

COTAÇÕES

OBRA: REFORMA DO BALNEÁRIO NO MUNICÍPIO DE JURAMENTO - MG

LOCAL: MUNICÍPIO DE JURAMENTO - MG

COT-001 **PLACA DE MADEIRA COM ESCRITA ENTALHADA - ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO**

COTAÇÃO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA	PREÇO (R\$)
E001	MR. WOOD - ARTEFATOS DE MADEIRA	34.789.637/0001-20	13/09/2023	R\$ 3.479,00
E002	PICA PAU ENTALHES	35.361.355/0001-90	12/09/2023	R\$ 3.600,00
VALOR MÉDIO				R\$ 3.539,50

GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG: 248.562/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG