

PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
NOME DA OBRA:	RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS AFETADAS PELOS IMPACTOS CAUSADOS PELAS CHUVAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JURAMENTO-MG
MUNICÍPIO DA OBRA:	JURAMENTO-MG
TIPO DE OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:	ORÇAMENTO COM A DESONERAÇÃO PREVISTA NA LEI 13.161/2015

1	BDI	COMPOSIÇÃO DE BDI ADOTADA			BDI 01	26,85%
1.1	Garantia (G)	De 0,32% até 0,74%	Garantia:	0,32%	$BDI = ((1+AC+G+S+R) \times (1+DF) \times (1+L)) - 1 / 1 - T$	
1.2	Risco (R)	De 0,50% até 0,97%	Risco:	0,50%		
1.3	Despesas Financeiras(DF)	De 1,02% até 1,21%	Despesas Financeiras	1,02%		
1.4	Administração Central(AC)	De 3,80% até 4,67%	Administração central	3,80%		
1.5	Lucro(L)	De 6,64% até 8,69%	Lucro	6,64%		Observação:
1.6	Tributos(T)	conforme legislação	** Tributos	11,15%		i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Formula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
		** Tributos adotados e justificados				
		confins		3,00%		
		pis		0,65%		
		iss(3%)		3,00%		
		CPRB		4,50%		
		TOTAL		11,15%		

JURAMENTO-MG, 15 DE ABRIL DE 2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> <p>GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 248.562/D</p> </div>	RESPONSÁVEL LEGAL: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> <p>MARLENE DE LOURDES SILVEIRA MOREIRA PREFEITA DE JURAMENTO-MG</p> </div>
---	---