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CROQUI ESQUEMÁTICO DE DMT’S  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM VIAS PÚBLICAS DO  MUNICÍPIO DE JURAMENTO – MG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                      

RESUMO (VIAS DA SEDE) 

MF) 
 

 
 
 

  
PEDREIRA SOBRITA REFINARIA GABRIEL PASSOS (REGAP) 

DEPÓSITO DE AREIA 

USINA DE PMF 

OBRA 

BICA CORRIDA 

45,4km 

IMPRIMAÇÃO 

426km 

PINTURA DE 

LIGAÇÃO 

426km 

BRITA 

7,2km 

AREIA 

6,0km 

EMULSÃO 

429km 

PMF 

45,1km 
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BICA CORRIDA – PEDREIRA > OBRA                          

 

 

TOTAL= 45,40 KM 



    
  

3 
 

                         EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO – REFINARIA > OBRA  

 

 

TOTAL= 426,00 KM  



    
  

4 
 

                     AREIA – DEPÓSITO > USINA DE PMF 

 

 

TOTAL:  6,00 KM  



    
  

5 
 

                              BRITA – PEDREIRA > USINA DE PMF 

 

 

TOTAL: 7,2 KM 



    
  

6 
 

             EMULSÃO ASFÁLTICA – REFINARIA > USINA DE PMF 

 

TOTAL: 429,00 KM 

 



    
  

7 
 

             MASSA ASFÁLTICA – USINA DE PMF  >  OBRA 

 

TOTAL: 45,10 KM 
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