

## MEMÓRIA DE CÁLCULO ORÇAMENTÁRIO (ESTIMATIVA DE CUSTOS)

|               |  |                           |         |              |            |
|---------------|--|---------------------------|---------|--------------|------------|
| <b>OBRA:</b>  | REFORMA E EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE JURAMENTO-MG | <b>ISS:</b>               | 4,00%   |              |            |
| <b>LOCAL:</b> | RUA JOSE DA SILVA MAIA, NO MUNICÍPIO DE JURAMENTO-MG                               | <b>BDI:</b>               | 30,00%  |              |            |
| <b>BASE:</b>  | SETOP NORTE DES (2023/10) - SINAPI DES (2024/03) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS            | <b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b> | 90 DIAS | <b>DATA:</b> | 24/04/2024 |

### REFORMA E EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE JURAMENTO-MG

#### 1 SERVIÇOS ESTIMADOS

1.1 **DESCRIÇÃO:** URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CANTEIRO COM CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO

| Código       | Localização | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Repetição | Área Total (m²) | Preço unitário (R\$) | Preço com DBI (R\$) | Preço Total (R\$)     | OBS: |
|--------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------|
|              | ESTÁDIO     |           |                 |             | 1,00      | 450,00          | R\$ 184,00           | R\$ 239,20          | R\$ 107.640,00        |      |
| <b>TOTAL</b> |             |           |                 |             |           | <b>450,00</b>   |                      |                     | <b>R\$ 107.640,00</b> |      |

GABRIEL VINICIUS MARTINS  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 230.779/D

MARLENE DE LOUDES SILVEIRA MOREIRA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO- MG