

PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
NOME DA OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PÓRICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE JURAMENTO-MG.
MUNICÍPIO DA OBRA:	JURAMENTO-MG
TIPO DE OBRA:	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:	ORÇAMENTO COM A DESONERAÇÃO PREVISTA NA LEI 13.161/2015

1	BDI	COMPOSIÇÃO DE BDI ADOTADA			BDI 01	28,29%
1.1	Garantia (G) +Seguro(S)	De 0,32% até 0,74%	Garantia:	0,32%	$BDI = ((1+AC+G+S+R) \times (1+DF) \times (1+L)) - 1/1-T$	
1.2	Risco (R)	De 0,50% até 0,97%	Risco:	0,50%		
1.3	Despesas Financeiras(DF)	De 1,02% até 1,21%	Despesas Financeiras	1,02%		
1.4	Administração Central(AC)	De 3,80% até 4,67%	Administração central	3,80%		
1.5	Lucro(L)	De 6,64% até 8,69%	Lucro	6,64%		
1.6	Tributos(T)	conforme legislação	** Tributos	12,15%		
** Tributos adotados e justificados						
		confins		3,00%		
		pis		0,65%		
		iss(4%)		4,00%		
		CPRB		4,50%		
		TOTAL		12,15%		

1	BDI	COMPOSIÇÃO DE BDI ADOTADA			BDI 02	21,62%
1.1	Garantia (G) +Seguro(S)	De 0,30% até 0,82%	Garantia:	0,30%	$BDI = ((1+AC+G+S+R) \times (1+DF) \times (1+L)) - 1/1-T$	
1.2	Risco (R)	De 0,56% até 0,89%	Risco:	0,56%		
1.3	Despesas Financeiras(DF)	De 0,85% até 1,11%	Despesas Financeiras	0,85%		
1.4	Administração Central(AC)	De 1,50% até 4,49%	Administração central	1,50%		
1.5	Lucro(L)	De 3,5% até 6,22%	Lucro	3,50%		
1.6	Tributos(T)	conforme legislação	** Tributos	12,15%		
** Tributos adotados e justificados						
		confins		3,00%		
		pis		0,65%		
		iss(4%)		4,00%		
		CPRB		4,50%		
		TOTAL		12,15%		

JURAMENTO-MG, 21 DE JULHO DE 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO: <div style="text-align: center; margin-top: 50px;"> <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> <p>GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 248.562/D</p> </div>	RESPONSÁVEL LEGAL: <div style="text-align: center; margin-top: 50px;"> <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> <p>MARLENE DE LOURDES SILVEIRA MOREIRA PREFEITA DE JURAMENTO-MG</p> </div>
---	---